



Адміністрація  
Зеленогірського  
сільського поселення  
Білогірського району  
Республіки Крим

Администрация  
Зеленогорского  
сельского поселения  
Белогорского района  
Республики Крым

Къырым Джумхуриети  
Белогорск болуги  
Зеленогорское кой  
къасабасынынъ Идареси

---

297640, Республика Крым, Белогорский район с. Зеленогорское ул. Ленина д.2  
Тел. /06559/ 9-43-31 факс /06559/ 9-44-18 e-mail:zelenogorsk.s-s@yandex.ru

**ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО  
ПОСТАВЩИКА(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)**

на право заключить контракт по объекту::

«Работы по благоустройству территории детской игровой площадки,  
расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское,  
ул. Киевская, 29Б»

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

с. Зеленогорское

24.10.2025

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика	<p><b>Заказчик:</b> Администрация Зеленогорского сельского поселения Белогорского района Республики Крым <b>Почтовый адрес:</b> 297640, Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Ленина, дом 2. <b>Адрес электронной почты:</b> zelenogorsk.s-s@ya.ru <b>Телефон:</b> +7 978 807 44 75</p> <p><b>Ответственное должностное лицо:</b> Председатель Зеленогорского сельского совета – глава администрации Зеленогорского сельского поселения Федорцова Светлана Ивановна</p>
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	<p><b>Закупка у единственного поставщика</b> в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым» (с изменениями и дополнениями) и руководствуясь Распоряжением Главы Республики Крым от 1 июня 2020 года № 214-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274» (с изменениями и дополнениями)</p>
Наименование объекта закупки	Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29Б
Описание объекта закупки	В соответствии со сводным сметным расчетом, техническим заданием.
Единица измерения товара, работ, услуг	Условная единица.
Количество товара, работ, услуг	1
Код ОКПД 2	42.99.22.110
ИКЗ	253910900456091090100100060004299244
Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги	297640, Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29Б
Сроки выполнения работ	С даты подписания муниципального контракта обеими

	сторонами до 01 декабря 2025 года. Условия выполнения работ (оказания услуг) определяются в соответствии с контрактом.
Начальная (максимальная) цена контракта	3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек, согласно Техническим заданием, Сводной сметной стоимости и установленных лимитов, по финансированию в бюджет Зеленогорского сельского поселения Белогорского района Республики Крым в 2025 году. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя стоимость работ, стоимость материалов и оборудования, расходы на использование машин, механизмов, расходы по доставке материалов, оплате фактически потребленных ресурсов – электроэнергии, тепловой энергии, топлива, воды, услуг связи, отправки почтовой корреспонденции
Размер аванса	Авансирование не предусмотрено
Источник финансирования	Средства бюджета Зеленогорского сельского поселения Белогорского района Республики Крым (Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на благоустройство общественных территорий (в части установки детских игровых площадок)
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Валютой, используемой для формирования цены контракта, является рубль Российской Федерации
Гарантийные обязательства	Гарантийные обязательства на выполненные работы составляют 5 (пять) лет со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ
Срок подачи заявок	Заявки подаются с момента размещения объявления о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сайте. Прием заявок на участие в отборе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в предварительном отборе (28 октября 2025 года 17.00 часов).
Место подачи заявок	297640, Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Ленина, дом 2.
Порядок подачи заявок	Заявки принимаются с 08 часов 00 минут до 12.00 часов и с 14.00 часов до 17 часов 00 минут, 28 октября 2025 года с 08 часов 00 минут до 17.00 часов, (время местное). Участник предварительного отбора подает в письменной форме заявку на участие в предварительном отборе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. Каждый конверт с заявкой на участие в предварительном отборе поступивший в срок, указанный в объявлении,

	<p>регистрируются Заказчиком. Участник предварительного отбора вправе подать только одну заявку на участие в предварительном отборе.</p>
<p>Требования, предъявляемые к участникам предварительного отбора</p>	<p>Участник закупки должен соответствовать требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуг, являющихся объектом закупки;</li> <li>2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии предварительного производства;</li> <li>3) не приостановление деятельности участника в порядке, установленном КоАП РФ;</li> <li>4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;</li> <li>5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,</li> </ol>

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией; не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей юридического лица офшорной компании, а также не офшорных компаний в числе лиц, владеющих или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного либо долей, превышающей десять процентов в (складочном)

	<p>капитале хозяйственного обществ;</p> <p>9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;</p> <p>10) наличие у участника опыта работы, связанного с предметом контракта и деловой репутации специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.</p> <p>Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица.</p>
Условия для отбора единственного поставщика	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Цена контракта.</li> <li>2. Срок выполнения работ</li> </ol>
Плата, взимаемая заказчиком за предоставление документации, способ осуществления и валюта платежа	Не установлена.
Язык или языки, на которых предоставляется документация	Русский язык
Место, дата и время вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок	Место вскрытия конвертов: 297640, Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Ленина, дом 2. 29 октября 2025 года, 09 часов 00 минут (время местное)
Обеспечение исполнения контракта	<p>Обеспечение исполнения контракта могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.</p> <p>Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств должна соответствовать требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для</p>

	<p>обеспечения государственных и муниципальных нужд»          Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется подрядчиком не позднее даты передачи результата выполненных работ.          Размер обеспечения исполнения контракта составляет 0,5 процента от начальной (максимальной) цены контракта в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч ) рублей 00 копеек.</p>
<p>Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника предварительного отбора, к форме, составу заявки на участие в предварительном отборе</p>	<p>Форма заявки на участие в предварительном отборе (приложение к документации).          Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать:</p> <p>1) следующую информацию и документы об участнике предварительного отбора, подавшем заявку на участие в предварительном отборе:</p> <p>а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника предварительного отбора, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;</p> <p>б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника предварительного отбора — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника предварительного отбора без доверенности (далее в настоящей статье — руководитель). В случае, если от имени участника предварительного отбора действует иное лицо, заявка на участие в предварительном отборе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника предварительного отбора, заверенную печатью участника конкурного отбора (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности.</p> <p>в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника предварительного отбора поставка товара, выполнение работы или оказание услуг, являющихся предметом контракта.</p> <p>2) предложение участника предварительного отбора в</p>

	<p>отношении объекта закупки;</p> <p>3) документы, подтверждающие соответствие участников предварительного отбора требованиям, установленным пунктом «Требования, предъявляемые к участникам предварительного отбора»</p>
<p>Инструкция по заполнению заявки</p>	<p>Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать информацию и документы, установленные пунктом «Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника предварительного отбора, к форме, составу заявки на участие в предварительном отборе».</p> <p>Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в предварительном отборе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в предварительном отборе и том такой заявки должны содержать описание входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника предварительного отбора (при наличии печати) и подписаны участником предварительного отбора или лицом, уполномоченным участником предварительного отбора. Соблюдение участником предварительного отбора указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в предварительном отборе и тома заявки на участие в предварительном отборе, поданы от имени участника предварительного отбора, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.</p>
<p>Информация о возможности заказчика изменить условия контракта</p>	<p>Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>
<p>Порядок и срок отзыва заявок на участие в предварительном отборе, порядок возврата заявок на участие в предварительном отборе (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки.</p>	<p>Участник предварительного отбора, подавший заявку на участие в предварительном отборе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками. Изменение в заявку на участие в предварительном отборе должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, установленном для подачи заявок на участие в предварительном отборе. Отзыв заявок на участие в предварительном отборе осуществляется на основании письменного уведомления участника предварительного отбора об отзыве своей заявки. Уведомление об отзыве заявки является основанием для незамедлительного возвращения участнику заявки.</p> <p>Конверт с заявкой на участие в предварительном отборе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в предварительном отборе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается уполномоченным учреждением.</p>

<p>Срок, в течение которого победитель конкурса или иной его участник, с которым заключается контракт должен подписать контракт, условия признания победителя конкурса или данного участника уклонившимся от заключения контракта.</p>	<p>1. По результатам предварительного отбора контракт заключается на условиях, указанных в документации. При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении предварительного отбора.</p> <p>2. Результаты выбора поставщика оформляются протоколом, в котором указываются основания проведения процедуры выбора поставщика, информация о выбранном единственном поставщике, а также условия, на которых будет заключен контракт.</p> <p>2.1 в день подписания протокола о результатах выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) членами комиссии, Комиссия обязана направить на имя Главы Республики Крым представление;</p> <p>2.2 по результатам рассмотрения информации и документов, представленных заказчиком, издается распоряжение Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием в данном распоряжении Главы Республики Крым предмета контракта, предельного срока, на который заключается контракт, обязанности единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить свои обязательства по контракту лично или возможности привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей с указанием требований к объему исполнения единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту лично, а также при необходимости обязанности заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта.</p>
--	--

Приложение к документации отдельными файлами

1. Проект контракта с техническим заданием
2. Обоснование НМЦК

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_

с. Зеленогорское

« » \_\_\_\_\_ 2025г.

Администрация Зеленогорского сельского поселения Белогорского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Зеленогорского сельского совета – главы администрации Зеленогорского сельского поселения Федорцовой Светланы Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, на основании ч. 2 ст. 15 Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании на основании ч. 66, ч. 67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), распоряжения Главы Республики Крым от 22.06.2022 г. № 839-рг «Об определении единственного подрядчика», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

## 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность Выполнение работ по объекту: **«Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29Б».** (далее – объект) в соответствии с прилагаемыми Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) (далее – Техническое задание), и Локальный сметный расчет (Приложение № 2 к Контракту) (далее – Сметная документация), (далее – работы), и сдать выполненные работы Заказчику в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом.

1.2. Виды и объем работ указаны в Локальном сметном расчете, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Идентификационный код закупки – **253910900456091090100100060004299244**

## 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_ рубля 00 копеек). в том числе НДС %, в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения. В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Исполнителем НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе:

- стоимость выполнения всего объема работ;
- стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;
- стоимость сертификации/декларирования соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
- стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;
- расходы по вывозу мусора;
- стоимость гарантийных обязательств;
- все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта;
- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 12 Контракта.

2.2. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий год сумм финансирования.

При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

2.3. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

2.4. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен, для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.

2.4.1. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт и локальная смета на непредвиденные работы с участием представителей Подрядчика, авторского надзора, Государственного заказчика.

2.4.2. Необходимость применения непредвиденных затрат, согласовывается письменно с Государственным заказчиком.

2.5. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по Формам КС-2; КС-3.

Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 по фактической стоимости, на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная).

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы указанной в Сводной смете стоимости строительства, предусмотренной для этих целей (Приложение № 2 к Контракту).

2.6. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (оформленного согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г.№100) без замечаний со стороны Заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (оформленного согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г.№100).

Окончательная оплата производится на основании акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) . Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, указанных в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания и/или Сметной документации и условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.9. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.

2.10. Валюта, используемая для расчетов, – рубль Российской Федерации.

2.11. Источник финансирования – средства бюджета Зеленогорского сельского поселения Белогорского района Республики Крым (Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на благоустройство общественных территорий (в части установки детских игровых площадок).

### **3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Срок начала выполнения работ: со дня заключения Контракта.

Срок завершения работ на объекте: до 01.12. 2025 года.

3.2. Обязательства Подрядчика, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, считаются исполненными с даты выполнения работ в полном объеме, передачи в полном объеме документов, указанных в пункте 6.3 Контракта, и подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (оформленного согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г.№100) без замечаний со стороны Заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (оформленного согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г.№100).

3.3. Место выполнения работ: **Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29Б.**

#### **4. ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ**

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, материалами и оборудованием.

4.2. Показатели материалов и оборудования, используемые при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов (деклараций) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации в соответствии с пунктом 6.2 Контракта.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (материал и оборудование, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.3. Подрядчик обязан не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).

4.4. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы материалов и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.

В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать сумму понесенных расходов из платежей при расчете с Подрядчиком.

4.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11.

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

##### **5.1. Подрядчик обязан:**

5.1.1. Принять на себя обязательства выполнить на объекте **Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29Б**». предусмотренные Contractом и приложениями к нему.

5.1.2. Выполнить все предусмотренные Contractом работы в сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями Contractа и приложениями к нему и сдать результаты работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и акта приемки законченного строительством объекта.

5.1.3. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметными расчетами стоимости работ **«Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29Б»**.

5.1.4. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Contractа, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами.

5.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.

5.1.6. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации и в составе, предусмотренным техническим заданием к настоящему contractу.

5.1.7. При выполнении работ обеспечить мероприятия по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

В процессе выполнения работ осуществлять системный вывоз отходов, не допускать складирования мусора, неиспользованных материалов и оборудования более 3 календарных дней.

Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.1.8. После завершения работ произвести уборку объекта и прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование, освободить территорию объекта от принадлежащей Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов, временных сооружений и другого имущества. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и правилами благоустройства территории муниципального образования г. Белогорск, Белогорского района, Республики Крым.

5.1.9. При выполнении работ обеспечить мероприятия по сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

Подрядчик не несет ответственность за сохранность инженерных сетей и иных коммуникаций если таковые не указаны в Проектной документации.

В случае возникновения необходимости работ по переустройству коммуникаций или выносу сетей инженерно-технического обеспечения из зоны проведения работ, не учтенных Локальной сметой и Проектной документацией, такие работы производятся по согласованию с Заказчиком за дополнительную плату.

Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.1.10. После завершения работ произвести уборку прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае, если такие требования

установлены).

5.1.11. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.1.12. Обеспечивать доступ на территорию представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций, осуществляющих надзор и контроль.

5.1.13. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

5.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в том числе недостатков, указанных Заказчиком в журнале производства работ.

5.1.15. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.

5.1.16. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 13.3 Контракта.

5.1.17. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства обнаружатся недостатки (дефекты), устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом.

5.1.18. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

5.1.19. Не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

5.1.20. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

5.1.21. Перечень видов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту:

1. Подготовительные работы
2. Земляные работы
3. Инженерная подготовка территории
4. Установка столбов освещения
5. Укладка бесшовного резинового покрытия
6. Установка ограждения

5.1.23. Общий объем выполняемых самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств работ в совокупном стоимостном выражении должен составлять не менее 70% от цены Контракта.

5.1.24. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций к выполнению работ осуществляется по согласованию с Заказчиком.

5.1.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

## **5.2. Подрядчик имеет право:**

5.2.1. Требовать приемки результатов выполненных работ.

5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в

рамках настоящего Контракта.

5.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.5. В ходе исполнения Контракта изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта.

### **5.3. Заказчик обязан:**

5.3.1. Передать Подрядчику объект (предоставить в распоряжение) для производства работ на период выполнения работ и до их завершения.

5.3.2. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

В случаях, предусмотренных Контрактом, Заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3.3. При завершении работ Подрядчиком принять работы, выполненные надлежащим образом, в порядке, предусмотренном условиями Контракта.

5.3.4. Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

### **5.4. Заказчик имеет право:**

5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

5.4.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

5.4.4. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Контракта.

5.4.5. По результатам приемки направлять мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

5.4.6. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

5.4.7. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту).

## **6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

6.1. Подрядчик не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала приемки результата выполненных работ (скрытых работ) должен известить Заказчика о точной дате и времени передачи результата выполненных работ (скрытых работ).

6.2. Вместе с письменным извещением, указанным в пункте 6.1 Контракта, Подрядчик по акту приема-передачи передает Заказчику один экземпляра исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной исполнительной документации фактически выполненным работам. Исполнительная документация должна быть сброшюрована.

6.3. Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании

- акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2),
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3)
- счета на оплату Работ и счета-фактуры (при необходимости).

в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня, указанного в письменном извещении Подрядчика, предусмотренном пунктом 6.1 Контракта.

6.4. Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводит экспертизу.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет 3 (Три) рабочих дня с момента направления запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов выполненных работ, предусмотренный пунктом 6.3. Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.

6.5. В случае, если результат выполненных работ соответствует условиям Контракта, Заказчик принимает результат работ и подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания приемки.

Подписание акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) не осуществляется до предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

6.6. В случае, если представленный результат выполненных работ содержит отклонения от условий Контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результатам выполненных работ и в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их обнаружения, направляет мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) (извещение о выявленных недостатках) с указанием сроков по устранению недостатков.

Извещение о выявленных недостатках направляется Подрядчику в письменной форме.

Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком в извещении.

6.7. Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

6.8. Заказчик вправе вместо безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков привлечь для исправления некачественно выполненных работ третьих лиц или устранить недостатки своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков.

6.9. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустраняемыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

6.11. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, указанный в извещении. Извещение направляется в порядке, указанном в пункте 6.6 Контракта.

## **7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА**

7.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости), результаты работ и иные показатели работ должны соответствовать Техническому заданию, условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) которых являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими и качественными характеристиками, эксплуатационными характеристиками (при необходимости), указанными в Контракте.

7.3. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет со дня подписания Сторонами итогового акта приемке выполненных работ по форме КС-2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Течение гарантийного срока начинается со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке, при этом такой акт будет являться достаточным основанием для устранения недостатков Подрядчиком.

7.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки (дефекты), то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки (дефекты) своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков (дефектов), оплачиваются Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика о возмещении расходов.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, **Подрядчик** вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. За каждый факт **неисполнения Заказчиком** обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения **Подрядчиком** обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения **Подрядчиком** обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет **Подрядчику** требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения **Подрядчиком** обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных **Подрядчиком**

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения **Подрядчиком** обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
- д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
- е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
- ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
- з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
- и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения **Подрядчиком** обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, **предложившим наиболее высокую цену** за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

- а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
  - 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
  - 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
  - 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
  - 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения **Подрядчиком** обязательства, предусмотренного контрактом, которое **не имеет стоимостного выражения**, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.10. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) **Подрядчиком** обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе удовлетворить требования неустойки (пени, штрафа) за счет обеспечения исполнения Контракта.

8.11. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

8.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет **Подрядчик**.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение **Подрядчиком** обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение **Заказчиком** обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.15. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.

8.16. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.17. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.18. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;

или

- предписание контрольно-надзорных органов;

или

- претензия Заказчика.

8.19. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.

8.20. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

8.21. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

8.22. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

8.23. Заказчик не несет ответственности перед привлеченными Подрядчиком субподрядными организациями.

8.24. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

## **9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня ее получения.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

## **10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

## **11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

11.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 65 статьи 112, частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

11.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

11.2.3. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение, с письменного согласия Главного распорядителя бюджетных средств – Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

11.2.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

11.2.5. Если при исполнении заключенного на срок не менее одного года Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения Контракта и (или) цены Контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений;

11.2.6. Если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от Сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в Проектную документацию, Локальную смету, либо по вине Подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. В случае неисполнения контракта в срок по вине Подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных

заказчиком в соответствии с Законом №44-ФЗ, предоставления Подрядчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта.

11.2.7. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (Пять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения сроков выполнения отдельных видов работ, движения рабочей силы, машин и механизмов, установленных в Графике производства работ более двух раз за весь срок исполнения Контракта более чем на 3 (три) дня;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (Десять) дней;

- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустраняемыми;

- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а именно обнаружение Заказчиком неустраняемых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- если Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика,

- если Подрядчик в течении установленного Контрактом временем не зарегистрировал в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение.

11.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с настоящим Контрактом.

11.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее

чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с настоящим Контрактом. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.13. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.15. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.16. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## **12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

12.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные

чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

12.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 13.2 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

### **13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ<sup>1</sup>**

13.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет **0,5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет \_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек).**

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет **1% от цены контракта, что составляет \_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек).**

13.1.1. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Подрядчиком, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 14.1. настоящего Контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

13.1.2. Обеспечение, указанное в подпункте 14.1.3. Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчиком, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта

13.1.3 В случае применения антидемпинговых мер, размер обеспечения контракта составляет \_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек).

13.2. . Исполнение обязательств по настоящему контракту, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств определяются Подрядчиком самостоятельно.

13.3. Условия независимой гарантии:

13.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает независимые гарантии, выданные банками, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и соответствующие требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

13.3.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

---

1 Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

13.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 10.4.1 и 10.4.2 настоящего Контракта.

13.5. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

13.6. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34 и частью 7 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

13.7. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком не позднее даты передачи результата выполненных работ, указанной в письменном извещении Подрядчика, предусмотренном пунктом 6.1 Контракта.

13.8. Средства из обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

13.9. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику», срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 15 (Пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размер 0,5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет

\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_ рублей 00 копеек).

по следующим реквизитам:

УФК по Республике Крым (Администрация Зеленогорского сельского поселения  
Белогорского района Республики Крым л/сч 05753252460)  
ОГРН 1149102094822 ОКТМО 35607425101  
ИНН 9109004560 КПП 910901001  
Единый казначейский счет(ЕКС): 40102810645370000035  
Номер казначейского счета: 03232643356074257500  
Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ г.  
Симферополь  
БИК 013510002  
л/сч 05753252460  
НДС не облагается.

В случае определения Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику», срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 15 (Пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

13.10. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.11. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

13.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 8.5 Контракта.

13.13. Согласно части 8.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

## 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Contractом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

14.2. Contract вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 15 декабря 2025 года, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Contractу в полном объеме.

14.3. Документооборот в рамках Contractа осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Contractа не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня его получения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.1 Contractа.

14.4. Contract составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

14.5. При исполнении Contractа не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Contractу вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Contractу права и обязанности Заказчика, предусмотренные Contractом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.6. Все приложения к Contractу должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Contractа, являются его неотъемлемой частью.

14.7. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об изменении своего адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Contractу в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом, номерами телефонов, факсов, адресом электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Contractу будут считаться сведения, указанные в Contractе.

14.8. Электронной почтой для надлежащего уведомления Подрядчика считать следующий электронный адрес: \_\_\_\_\_

14.9. Стороны договорились считать обязательствами, которые не имеют стоимостного выражения следующие обязательства Подрядчика: гарантийные обязательства; соблюдения порядка предоставления уведомлений Заказчику (установлено п. 13.7. Contractа); несвоевременное предоставление исполнительной документации, предусмотренной разделом 6 Contractа.

14.10. С момента подписания Сторонами настоящего Contractа все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

## 16. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

16.1. Приложениями к настоящему Contractу являются следующие документы:

№ приложения	Наименование документа
1	Техническое задание
2	Сметная документация

## 17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Администрация Зеленогорского сельского поселения Белогорского района**

**Республики Крым**

Юридический адрес/ Фактический адрес

297640, РК, Белогорский район,  
с. Зеленогорское, ул. Ленина , д.2

Регистрационные данные:

ОГРН 1149102094822

ОКПО 00745545

ОКАТО 35207000069

ОКТМО 35607425101

ИНН: 9109004560 / КПП: 910901001

Телефон/факс: (036559) 9-44-71

Банковские реквизиты:

л/ с: 03753252460

ЕКС 40102810645370000035

Казначейский счет 03231643356074257500

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА

РОССИИ/УФК по Республике Крым г.

Симферополь

БИК ТОФК 013510002

Код по сводному реестру 35325246

**Председатель Зеленогорского сельского  
совета - глава администрации  
Зеленогорского сельского поселения**

\_\_\_\_\_/С.И. Федорцова

М.П./

### Техническое задание

Объект закупки: «Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29Б».

Наименование объекта – «Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29Б».


Заказчик проекта: Администрация Зеленогорского сельского поселения Белогорского района Республики Крым


Размер площадки 10 м \*14 м. Площадь= 240 м<sup>2</sup>

1. Географическое положение объекта: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29 Б.
2. Срок выполнения работ: определяется в соответствии с договором.
3. Этапы выполнения работ:
  - 1) Снять верхний слой грунта 5-7 см
  - 2)Трамбовка-уплотнение грунта
  - 3) Установка бордюра. Размер 200\*1000\*80 мм (68 м.п.)
  - 4) Укладка геотекстиля по всей площади поверхности площадки (плотность 150 гр.м.кв).
  - 5) Поверх грунта выложить щебень фракции (5-20 мм) толщиной слоя 7 см с расклинровкой.
  - 6) Трамбовка виброплитой
  - 7) Поверх щебня выложить отсев толщиной 4 см
  - 8) Трамбовка виброплитой
  - 9) Установка оборудования (МАФов)
  - 10) Трамбовка виброплитой
  - 11) Укладка резиновой плитки 500\*500\*40 мм –240 м<sup>2</sup>
  - 12) Трамбовка виброплитой
  - 13) Уборка территории площадки и вывоз строительного мусора
  - 14) Укладка тротуарной плитки – входная группа - 12 м<sup>2</sup>

Оборудование на площадке:

пп	Артикул/ Цветовая гамма	Наименование/Технические характеристики/Внешний вид	Е д.изм.	ОЛ- ВО, Т
	005524	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Габаритные размеры: 8455x4930x3700 мм</li> <li>• Возрастная группа: от 6 до 12 лет</li> <li>• Ширина Зоны Безопасности (мм): 7935</li> <li>• Длина Зоны Безопасности (мм): 11960</li> <li>• Макс. Н Свобод. Падения (мм): 1550</li> </ul> <p>Металлические элементы покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы гладкие и исключают возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции состоят из нескольких частей, соединенных между</p>	Т	Ш

		<p>собой. Весь крепеж оцинкован, все углы закруглены радиусом 3 мм. Концы труб закрыты. Деревянный брус склеен под прессом из нескольких отборных сосновых досок, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям. Деревянные доски/бруски хвойных пород дерева подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям. Фанера влагостойкая не ниже I сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины не имеют на поверхности дефектов обработки. Концы труб закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).</p> <p>Металлические элементы покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции состоят из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж оцинкован, все углы закруглены радиусом 3 мм. Концы труб закрыты. Деревянный брус склеен под прессом из нескольких отборных сосновых досок, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям. Деревянные доски/бруски хвойных пород дерева подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям. Фанера влагостойкая не ниже I сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины имеют на поверхности дефектов обработки. Концы труб закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).</p>		
	004159	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Габаритные размеры: 2700x1050x1850 мм</li> <li>• Возрастная группа: от 3 до 12 лет</li> <li>• Ширина Зоны Безопасности (мм): 2700</li> <li>• Длина Зоны Безопасности (мм): 6600</li> <li>• Макс. Н Свобод. Падения (мм): 1150</li> </ul> <p>Качели односекционные представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение сиденья на подвесе. Качели состоят из боковых стоек, состоящих из двух металлических наклонных труб, гибкого подвеса «Гнездо». Боковые стойки выполнены из металлической трубы диаметром мм. Сиденье «Гнездо» должно состоять из каркаса, «сетки-</p>	Т	Ш

		<p>паутины». «Сетка-паутина», выполненная из высокотехнологичного полиамидного каната диаметром 16 мм располагается в пространстве, ограниченном каркасом диаметром 950 мм. Канат сетки надежно закреплен специальными зажимами и креплениями из алюминиевого сплава, позволяющими удерживать конструкцию сетки под нагрузкой. Подвес в виде составных вант состоит из верхней части, выполненной из оцинкованной цепи длиной 60 мм и нижней части, выполненной из каната диаметром 16 мм и длиной 1160 мм. Нижние части составных вант одной стороной крепиться к каркасу, а другой стороной, соединяясь попарно, крепиться к верхней части составных вант.</p> <p>Весь крепеж оцинкован, все углы и кромки закруглены радиусом 3 мм. Сварные швы гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции состоят из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб закрыты. Промежутки и стыки между элементами оборудования допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).</p>		
	002607	 <p>Габаритные размеры: 2100x1080x1850 мм</p> <p>Оборудование представляет собой устойчивую конструкцию, предназначенную для отдыха на открытом воздухе, и состоит из каркаса, сиденья со спинкой, подвеса и навеса. Каркас и подвес сиденья выполнены из металлической трубы диаметром 42 мм. Качание подвеса реализовано на капролоновых элементах скольжения. Сиденье со спинкой выполнено из деревянных досок сечением 90x40 мм и сечением 110x40 мм. Крыша навеса выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм.</p> <p>Фанера влагостойкая не ниже I сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины иметь на поверхности дефектов обработки. Металлические элементы покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Весь крепеж оцинкован, двухкомпонентная краска, все углы закруглены радиусом 3 мм. Сварные швы гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Отклонение от номинальных размеров составляет 5%. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).</p>	ш т.	



- Габаритные размеры: 1200x225x1580 мм
- Возрастная группа: от 1 лет
- Ширина Зоны Безопасности (мм): 3225
- Длина Зоны Безопасности (мм): 4200

Стенка для рисования представляет собой устойчивую конструкцию, состоящую из 4-х несущих столбов и стенки для рисования. Несущие столбы выполнены из клееного деревянного бруса сечением 100x100 мм и имеет скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столб заканчивается пластиковой заглушкой, снизу столб заканчивается металлическим оцинкованным подпятником диаметром 42 мм, который бетонируется в землю. Стенка выполнена из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21 мм.

Металлические элементы покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции состоят из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж оцинкован, все углы закруглены радиусом 3 мм. Концы труб закрыты. Деревянный брус склеен под прессом из нескольких отборных сосновых досок, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10% для придания особой прочности несущим конструкциям. Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины не имеют на поверхности дефектов обработки. Промежутки и стыки между элементами оборудования допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).

006738

Т Ш






- Габаритные размеры: 2255x1270x1600 мм
- Возрастная группа: от 2 до 7 лет
- Ширина Зоны Безопасности (мм): 4270
- Длина Зоны Безопасности (мм): 5255
- Макс. Н Свобод. Падения (мм): 702


Домик – беседка представляет собой устойчивую модульную конструкцию обеспечивающая ребенку комфортные

004307

Т Ш

		<p>условия для игры на открытом воздухе. Конструкция состоит из башни с двухскатной крышей. К башне пристроены: стенка с окошком, стенка с арочным входом, боковые стенки, столики, угловые сиденья и скамейка. Пол башни выполнен из влагостойкой противоскользящей фанеры толщиной 21 мм. Стенки, скамейки, столики, сиденья, скаты крыши с волнообразной нижней гранью изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. Стойки под столики выполнены из металлической трубы диаметром 42 мм.</p> <p>Металлические элементы покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции состоят из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж оцинкован, все углы закруглены радиусом 3 мм. Концы труб закрыты. Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины иметь на поверхности дефектов обработки. Концы труб закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования допускать застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие могут вноситься изменения (изображение, размеры, и т.п.).</p>		
		 <p>Освещение. Опора ОГКф - 4 м с одно и двухрожковым креплением + светильники ДКУ 50 Вт 5000К</p>	Т	Ш
002201		 <ul style="list-style-type: none"> <li>Габаритные размеры: 1950x650x870 мм</li> </ul> <p>Диван садово – парковый представляет собой устойчивую конструкцию, предназначенную для отдыха и состоят из сиденья со спинкой установленных на металлическом окрашенном каркасе. Каркас состоит из 2-х ножек и креплений для спинки и для сиденья. Сиденье и спинка выполнены из деревянных досок сечением 90x40 мм и сечением 110x40 мм.</p>	Т	Ш

	001312	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Габаритные размеры: 420x420x680 мм со вставкой</li> </ul> <p>Урна представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую временное хранение ТБО. Урна состоит из цилиндрического каркаса, выполненного из металлической полосы</p>	Т	Ш
	006802	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Габаритные размеры: 890x48x2125 мм</li> </ul> <p>Информационный щит предназначен для размещения организационной информации на территории мест отдыха. Информационный щит представляет собой конструкцию из 2-х несущих стоек и стэнда. Стойки выполнены из металлической трубы диаметром 48 мм. Стенд изготовлен из единого листа влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 21 мм.</p>	Т	Ш
0	<p>Резиновая плитка Мастерфайбер» 500*500*4 0 мм</p>	 <p>Поверхность резинового покрытия гладкая, ровная. Плотность резинового покрытия 850 кг/м<sup>3</sup>. Размер частиц резиновой крошки на поверхности 1-2 мм. Структура резинового покрытия не допускает образования плесени, гнили, а также в покрытии не заведутся насекомые, вредители, в том числе термиты, аскариды. Резиновое покрытие состоит из гранулированной резиновой крошки, грунтовки, клеящего полимера. Доля резиновой крошки в составе резинового покрытия будет 90%. Прочность сцепления покрытия с основанием 0,11 МПа. Резиновое покрытие будет цветоустойчивой, светостойчивой (будет устойчива к ультрафиолету),</p> <p>Готовность к эксплуатации резинового покрытия будет по истечении 24 часов после укладки.</p> <p>Цвет основного компонента резинового покрытия - гранулят окрасится в цвет, согласованный с заказчиком</p> <p>Безопасная высота при падении 230 см. Резиновое покрытие не скользкое. Резиновое покрытие не токсичное, аллергенным, не пылит и не выделяет в атмосферу вредные вещества. Срок эксплуатации резинового покрытия (травмобезопасное бесшовное резиновое покрытие) 10 лет.</p> <p>Резиновое покрытие не содержит тяжелых металлов, цинка, фталатов и других, вредных для здоровья потребителей веществ. Покрытие препятствует росту сорняков, наиболее распространенных в регионе Заказчика. Покрытие водонепроницаемое. Резиновое покрытие требует особого ухода, будет легко чиститься и мыться с помощью швабры, водяного шланга Температура использования [от -60°С до +60°С]. После укладки отсутствуют видимые, диагностируемые на ощупь стыки и швы.</p>	м2	40

		<p>Покрытие из резиновой крошки не даёт усадки после укладки, остаётся таким же по размеру и по толщине.</p> <p>Резиновое покрытие соответствует требованиям ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых и спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»,</p> <p>ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых и спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»,</p> <p>ГОСТ Р ЕН 1177-2006. «Покрытия игровых и спортивных площадок ударопоглощающие. Требования безопасности и методы испытаний»</p> <p>Резиновое покрытие эстетически привлекательное, обладает противоскользящим эффектом, красители, применяемые в ходе производства изделия, препятствует выгоранию окрашенного слоя под воздействием ультрафиолетовых лучей. Резиновое покрытие обладает морозостойкостью, не требует демонтажа покрытия на зимний период. стойкое к воздействию различных масел, реагентов и прочих химикатов; эластичность материала гарантирует отсутствие каких-либо повреждений или деформации резинового покрытия в процессе транспортировки. Способно выдерживать огромные нагрузки.</p>		
1	Входная группа	 <p>Тротуарная плитка "Кирпич серый" толщина 40 мм</p>	м2	2

**7. Срок окончания работ:** определяется в соответствии с договором

**8. Взаимодействие Подрядчика и Заказчика:**

8.1 Подрядчик назначает уполномоченное контактное лицо для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ, контроля выполнения работ. Подрядчик обеспечивает данное контактное лицо средством мобильной связи для координации деятельности Подрядчика с Заказчиком. Заверенная копия документа о назначении контактного лица предоставляется Подрядчиком в течение двух рабочих дней с момента заключения настоящего муниципального контракта в Администрацию Зеленогорского сельского поселения Белогорского района Республики Крым.

8.2 Подрядчик назначает ответственных лиц по приемке и проверке качества выполненных работ, подписанию актов приемки выполненных работ, актов проверки качества выполненных работ. Заверенная копия документа о назначении ответственных лиц предоставляется Подрядчиком в течение двух рабочих дней с момента заключения настоящего муниципального контракта в Администрацию Зеленогорского сельского поселения Белогорского района Республики Крым.

8.3 Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график производства работ. Работы Подрядчиком производятся под систематическим наблюдением Заказчика. Освидетельствование скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием Заказчика, представителя организации, осуществляющей контроль и экспертизу при выполнении работ благоустройство территории детской игровой площадки по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29Б.

8.4 Подрядчик обязан сдать выполненные работы Заказчику с предоставлением актов скрытых работ, исполнительной документации и исполнительных схем.

8.5 Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

8.6 Накануне дня проведения скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика и организацию, осуществляющую контроль и экспертизу при выполнении работ письменно средствами оперативной связи о проведении скрытых работ и ориентировочном времени их проведения. В день проведения скрытых работ за 1-2 часа до их начала Подрядчик уведомляет Заказчика о точном времени начала проведения скрытых работ.

8.7 В случае, если у Заказчика и (или) организации, осуществляющей контроль и экспертизу при выполнении работ, предусмотренных муниципальным контрактом, имеются замечания по выполненным работам, подлежащим

закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть закрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем – восстановить ее.

8.8 Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей контроль и экспертизу при выполнении работ подготовленных Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

8.9 В период всего срока предоставления гарантии качества работ Подрядчик обязан безвозмездно устранять все недостатки, выявленные в результате эксплуатации объекта по отдельным элементам, являющиеся следствием применения некачественных материалов или ненадлежащего выполнения работ.

## **9. Требования к выполняемым работам:**

9.1 Работы по текущему ремонту выполняются при соблюдении СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий, Федерального закона от 24.06.15378 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», и других документов, утвержденных или согласованных в установленном порядке.

9.2 Качество и безопасность выполненных работ качество материалов, используемых при выполнении работ, соответствуют строительным нормам и правилам (СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН и другим действующим нормативным документам.

9.3 Применяемые материалы, изделия и оборудование, конструкции и детали имеют сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

9.4 На всех этапах выполнения работ Подрядчиком представлены сертификаты (декларации о соответствии), технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций.

9.5 Используемое оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции новые (ранее не находившимися в использовании у подрядчика и (или) у третьих лиц, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

9.6 Подрядчик обеспечивает безопасность движения в границах благоустраиваемой территории в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

9.7 При необходимости Подрядчик самостоятельно согласовывает схему движения автотранспорта с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.

9.8 При проведении работ Подрядчику необходимо:

- обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов,
- обеспечить сохранность жилищного фонда и малых архитектурных форм,
- обеспечить сохранность имущества третьих лиц,
- обеспечить сохранность линий электропередач, связи, подземных инженерных коммуникаций и др.,
- осуществить необходимые и достаточные мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности;
- восстановить нарушенное благоустройство.

**ЗАКАЗЧИК:**

\_\_\_\_\_  
м.п.

**ПОДРЯДЧИК:**

\_\_\_\_\_  
м.п.

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АП/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-"П"

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

91. Республика Крым

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Республика Крым

"Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29 Б"

(наименование стройки)

"Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29 Б"

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-07-01-01

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_ Акт технического осмотра, ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ III квартал 2025 года

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 3 000,00 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ \_\_\_\_\_ 1 359,01 тыс.руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 0,00 тыс.руб.

оборудования \_\_\_\_\_ 1 140,99 тыс.руб.

прочих затрат \_\_\_\_\_ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих \_\_\_\_\_ 112,61 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов \_\_\_\_\_ 16,24 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих \_\_\_\_\_ 231,41 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов \_\_\_\_\_ 26,03 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Устройство покрытия</b>											
1	ГЭСН01-01-012-42	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 3 Объем=(240*0,15) / 1000	1000 м3	0,036	1	0,036					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,21572					538,02
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	30,7	1,1	1,21572			442,55		538,02
		2 ЭМ									3 779,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,849912					2 477,47
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	16,81	1,1	0,665676	887,54	1,41	1 251,43		833,05
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	16,81	1,1	0,665676			730,82		486,49
		91.01.05-066 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	80,41	1,1	3,184236	675,43	1,37	925,34		2 946,50
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	80,41	1,1	3,184236			625,26		1 990,98
		4 М									7,71
	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,14		0,00504	2 184,44	0,7	1 529,11		7,71
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>6 802,75</b>
		ФОТ									3 015,49
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					2 774,25
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1 387,13
		<b>Всего по позиции</b>							<b>304 559,17</b>		<b>10 964,13</b>
2	02-15-1-01-0007	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км  Объем=0,036*1000*1,6	1т груза	57,6	1	57,6			175,00		10 080,00
		<b>Всего по позиции</b>									<b>10 080,00</b>
3	ГЭСН27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=240 / 1000	1000 м2	0,24	1	0,24					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,3128					3 295,66
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	27,7	1,1	7,3128			450,67		3 295,66
		2 ЭМ									1 696,27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,01376					726,09
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,52	1,1	0,66528	887,54	1,41	1 251,43		832,55
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,52	1,1	0,66528			730,82		486,20
		91.08.03-029 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т	маш.-ч	1,02	1,1	0,26928	2 190,26	1,37	3 000,66		808,02
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,02	1,1	0,26928			730,82		196,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	1,1	0,0792			703,34		55,70
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3	1,1	0,0792			544,05		43,09
		4 М									2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,00013		0,0000312	55 898,18	1,34	74 903,56		2,34
<i>П,Н</i>	01.7.12.05-1018	Геополотно нетканое полипропиленовое, излопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2	м2	0		0					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>5 720,36</b>
		ФОТ									4 021,75
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					5 911,97
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					5 389,15
		<b>Всего по позиции</b>							<b>70 922,83</b>		<b>17 021,48</b>
<b>3.1</b>	<b>ТЦ_05.2.03.03_91_910224318 2_14.07.2025_01_1</b>	<b>Геотекстиль М-150</b>	<b>м</b>	<b>264</b>	<b>1</b>	<b>264</b>			<b>125,00</b>		<b>33 000,00</b>
		Объем=1,1*240									
		Цена=150/1,2									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>33 000,00</b>
<b>4</b>	<b>ГЭСН27-07-002-01</b>	<b>Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня</b>	<b>100 м2</b>	<b>2,4</b>	<b>1</b>	<b>2,4</b>					
		Объем=240 / 100									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			64,152					30 734,58
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	24,3	1,1	64,152			479,09		30 734,58
		2 ЭМ									14 149,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7,7088					4 719,24
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,15	1,1	3,036			1 819,16		5 522,97
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,15	1,1	3,036			625,26		1 898,29
		91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	1,3	1,1	3,432			1 955,45		6 711,10
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,3	1,1	3,432			625,26		2 145,89
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,47	1,1	1,2408	1 043,14	1,48	1 543,85		1 915,61
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,47	1,1	1,2408			544,05		675,06
		4 М									176,78
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2		4,8			36,83		176,78
<i>Н</i>	02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	17,4		41,76					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>49 780,28</b>
		ФОТ									35 453,82
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					40 062,82
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					27 299,44
		<b>Всего по позиции</b>							<b>48 809,39</b>		<b>117 142,54</b>
<b>5</b>	<b>ГЭСН27-07-002-02 15 см</b>	<b>На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01</b>	<b>100 м2</b>	<b>-2,4</b>	<b>1</b>	<b>-2,4</b>					
		Объем=-240 / 100									
		к 7 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-7,128					-3 414,95
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	0,54	5,5 (5*1,1)	-7,128			479,09		-3 414,95
		2 ЭМ									-2 401,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-1,32					-825,34
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,1	5,5 (5*1,1)	-1,32			1 819,16		-2 401,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,1	5,5 (5*1,1)	-1,32			625,26		-825,34
<i>H</i>	02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	1,5	5	-18					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>-6 641,58</b>
		ФОТ									-4 240,29
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					-4 791,53
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					-3 265,02
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 124,22</b>		<b>-14 698,13</b>
5.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм Объем=240*0,07*1,26	м3	21,168	1	21,168			1 326,38		28 076,81
		<b>Всего по позиции</b>									<b>28 076,81</b>
6	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(240*0,04) / 100	100 м3	0,096	1	0,096					
		Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,52064					691,48
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4	1,1	1,52064			454,73		691,48
		2 ЭМ									2 530,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9527232					655,70
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77	0,715 (0,65*1,1)	0,1214928	1 933,00	1,38	2 667,54		324,09
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,77	0,715 (0,65*1,1)	0,1214928			730,82		88,79
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,29	0,715 (0,65*1,1)	0,2944656			1 819,16		535,68
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,29	0,715 (0,65*1,1)	0,2944656			625,26		184,12
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	0,715 (0,65*1,1)	0,4859712	2 391,60	1,37	3 276,49		1 592,28
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08	0,715 (0,65*1,1)	0,4859712			730,82		355,16
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,74	0,715 (0,65*1,1)	0,0507936	1 043,14	1,48	1 543,85		78,42
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,74	0,715 (0,65*1,1)	0,0507936			544,05		27,63
		4 М									17,68
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5		0,48			36,83		17,68
<i>П,Н</i>	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>3 895,33</b>
		ФОТ									1 347,18
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					1 522,31
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					1 037,33
		<b>Всего по позиции</b>							<b>67 239,27</b>		<b>6 454,97</b>
6.1	ФСБЦ-02.3.01.05-0322	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класс, М 800, средний Объем=9,6*1,1	м3	10,56	1	10,56	637,45	1,28	815,94		8 616,33
		<b>Всего по позиции</b>									<b>8 616,33</b>
7	ГЭСН27-07-010-02	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на соединительные элементы Объем=240 / 100	100 м2	2,4	1	2,4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			59,6376					29 540,29
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	22,59	1,1	59,6376			495,33		29 540,29
	2 ЭМ										946,98
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,3464					732,51
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,51	1,1	1,3464			703,34		946,98
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,51	1,1	1,3464			544,05		732,51
<i>H</i>	01.7.19.18 Плитки из резиновой крошки		<i>m2</i>	101,5		243,6					
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>31 219,78</b>
	ФОТ										30 272,80
	Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113					34 208,26
	Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77		77					23 310,06
	<b>Всего по позиции</b>									<b>36 974,21</b>	<b>88 738,10</b>
7.1	ТЦ_01.7.19.18_91_910224318 2_14.07.2025_01_1	Плитка резиновая ПР 500х500х40	<b>m2</b>	<b>243,6</b>	<b>1</b>	<b>243,6</b>			<b>2 708,33</b>		<b>659 749,19</b>
	Цена=3250/1,2										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>659 749,19</b>	
8	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(12*0,05) / 100	<b>100 м3</b>	<b>0,006</b>	<b>1</b>	<b>0,006</b>					
	Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,09504					43,22
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	14,4	1,1	0,09504			454,73		43,22
	2 ЭМ										158,16
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0595452					40,99
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	1,77	0,715 (0,65*1,1)	0,0075933	1 933,00	1,38	2 667,54		20,26
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,77	0,715 (0,65*1,1)	0,0075933			730,82		5,55
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	4,29	0,715 (0,65*1,1)	0,0184041			1 819,16		33,48
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	4,29	0,715 (0,65*1,1)	0,0184041			625,26		11,51
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		маш.-ч	7,08	0,715 (0,65*1,1)	0,0303732	2 391,60	1,37	3 276,49		99,52
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	7,08	0,715 (0,65*1,1)	0,0303732			730,82		22,20
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	0,74	0,715 (0,65*1,1)	0,0031746	1 043,14	1,48	1 543,85		4,90
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,74	0,715 (0,65*1,1)	0,0031746			544,05		1,73
	4 М										1,10
	01.7.03.01-0001 Вода		<i>m3</i>	5		0,03			36,83		1,10
<i>П,Н</i>	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	<i>m3</i>	0		0					
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>243,47</b>
	ФОТ										84,21
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					123,79
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					112,84
	<b>Всего по позиции</b>									<b>80 016,67</b>	<b>480,10</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	ФСБЦ-04.3.02.13-0214	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В3,5 (М50)	т	1,056	1	1,056	2 810,05	1,58	4 439,88		4 688,51
		Объем=0,6*1,1*1,6									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>4 688,51</b>
9	ГЭСН27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. Объем=12 / 10	10 м2	1,2	1	1,2					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,86					7 456,13
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,5	1,1	13,86			537,96		7 456,13
		2 ЭМ									168,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1188					67,84
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03	1,1	0,0396			1 819,16		72,04
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,03	1,1	0,0396			625,26		24,76
		91.08.09-002 Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт	маш.-ч	0,57	1,1	0,7524	7,51	1,3	9,76		7,34
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,03	1,1	0,0396	1 043,14	1,48	1 543,85		61,14
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,1	0,0396			544,05		21,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,1	0,0396			703,34		27,85
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,1	0,0396			544,05		21,54
		4 М									102,44
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,2		0,24			36,83		8,84
		02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,05		0,06	565,20	2,76	1 559,95		93,60
H	05.2.02.21	Плитки тротуарные	м2	10,2		12,24					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>7 794,78</b>
		ФОТ									7 523,97
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					8 502,09
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					5 793,46
		<b>Всего по позиции</b>							<b>18 408,61</b>		<b>22 090,33</b>
9.1	ТЦ_05.2.02.22_91_910224318_2_14.07.2025_01_1	Тротуарная плитка "Кирпич серый" толщина 40 мм	м2	12,24	1	12,24			1 750,00		21 420,00
		Цена=2100/1,2									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>21 420,00</b>
10	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,904	1	1,904					
		Объем=68*0,28*0,1									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,78024					802,30
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85	1,1	1,78024			450,67		802,30
		2 ЭМ									227,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,146608					91,67
		91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,1	0,146608			1 442,02		211,41
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,1	0,146608			625,26		91,67
		91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,1	0,83776			19,54		16,37
		4 М									10,52
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		0,2856			36,83		10,52
H	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		2,1896					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 132,27</b>
10.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм ФОТ	м3	1,15		2,1896			1 326,38		2 904,24
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					893,97
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					983,37
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 960,46</b>		<b>5 636,72</b>
11	ГЭСН27-02-010-09	<b>Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий</b> Объем=68 / 100	<b>100 м</b>	<b>0,68</b>	<b>1</b>	<b>0,68</b>					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			48,3208					23 081,83
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	32,66	1,1	24,42968			442,55		10 811,35
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	15,97	1,1	11,94556			483,15		5 771,50
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	15,97	1,1	11,94556			544,05		6 498,98
		2 ЭМ									355,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,38896					211,61
	91.05.13-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0,32	1,1	0,23936	735,21	1,4	1 029,29		246,37
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32	1,1	0,23936			544,05		130,22
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,2	1,1	0,1496			729,65		109,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,1	0,1496			544,05		81,39
	4 М										1 111,02
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0005		0,00034	70 296,20	1,35	94 899,87		32,27
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,008		0,00544			6 728,70		36,60
	11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,1		0,068	10 082,68	1,52	15 325,67		1 042,15
H	05.2.03.04	Камни бортовые бетонные	м3	1,6		1,088					
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	4,9		3,332					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>24 759,99</b>
11.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2 ФОТ	м3	4,9		3,332			7 088,22		23 617,95
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					23 293,44
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					26 321,59
		<b>Всего по позиции</b>							<b>136 228,65</b>		<b>92 635,48</b>
11.1	ТЦ_05.2.03.03_91_910224988 2_29.09.2025_01_1	Бордюр парковый	м	68	1	68			541,67		36 833,56
		Цена=650/1,2									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>36 833,56</b>
		<b>Всего по разделу 1 Устройство покрытия</b>									<b>1 148 930,12</b>
<b>Раздел 2. МАФ</b>											
12	ГЭСН09-08-001-01	<b>Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание</b> Объем=(21+2+4*2+2+6+2) / 100	<b>100 шт</b>	<b>0,41</b>	<b>1</b>	<b>0,41</b>					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,07364					7 765,98
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64	1,1	16,07364			483,15		7 765,98
		2 ЭМ									20 107,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			10,13848					6 309,53
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	1,1	4,92943	2 088,77	1,39	2 903,39		14 312,06
	4-100-050	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93	1,1	4,92943			625,26		3 082,18
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	1,1	4,84374	788,55	1,45	1 143,40		5 538,33
	4-100-050	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	1,1	4,84374			625,26		3 028,60
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	1,1	0,36531			703,34		256,94
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	1,1	0,36531			544,05		198,75
		4 М									2 452,19
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50x50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,0572975	39 263,81	1,09	42 797,55		2 452,19
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		2,5994					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		41					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>36 635,03</b>
12.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2	м3	6,34		2,5994			7 088,22		18 425,12
		ФОТ									14 075,51
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					13 090,22
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					8 726,82
		<b>Всего по позиции</b>							<b>187 505,34</b>		<b>76 877,19</b>
12.1	ТЦ_104.0.00.00_91_91022498	Детский игровой комплекс /5,59x5,08x3,68 (005524)	шт	1	1	1			522 064,53		522 064,53
O	82_29.09.2025_01_1	Цена=626477,44/1,2									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>522 064,53</b>
12.2	ТЦ_104.0.00.00_91_91022498	Качели "Гнездо" /2,3x1,05x1,8 (004159)	шт	1	1	1			169 419,17		169 419,17
O	82_29.09.2025_01_1	Цена=203303/1,2									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>169 419,17</b>
12.3	ТЦ_104.0.00.00_91_91022498	Диван/2,1x1,08x1,85 (002706)	шт	2	1	2			73 666,67		147 333,34
O	82_29.09.2025_01_1	Цена=88400/1,2									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>147 333,34</b>
12.4	ТЦ_104.0.00.00_91_91022498	Стенка для рисования /1,2x0,225x1,58 (006738)	шт	1	1	1			45 833,33		45 833,33
O	82_29.09.2025_01_1	Цена=55000/1,2									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>45 833,33</b>
12.5	ТЦ_104.0.00.00_91_91022498	Домик беседка (004307)	шт	1	1	1			144 002,50		144 002,50
O	82_29.09.2025_01_1	Цена=172803/1,2									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>144 002,50</b>
12.6	ТЦ_104.0.00.00_91_91022498	Щит информационный (с учетом нанесения информации) (006802)	шт	1	1	1			22 333,33		22 333,33
O	82_29.09.2025_01_1	Цена=26800/1,2									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>22 333,33</b>
13	ГЭСН09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9691					468,22
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	44,05	1,1	0,9691			483,15		468,22
		2 ЭМ									88,67
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,65516					356,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,58	1,1	0,03476			703,34		24,45
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,58	1,1	0,03476			544,05		18,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	28,2	1,1	0,6204			103,52		64,22
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	28,2	1,1	0,6204			544,05		337,53
H	01.7.15.02	Болты анкерные	т	0,03		0,0006					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		2					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>913,33</b>
		ФОТ									824,66
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					766,93
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					511,29
		<b>Всего по позиции</b>							<b>109 577,50</b>		<b>2 191,55</b>
13.1	ТЦ_104.0.00.00_91_91022498	Диван садово-парковый (002201)	шт	2	1	2			30 833,33		61 666,66
O	82_29.09.2025_01_1										
		Цена=37000/1,2									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>61 666,66</b>
13.2	ТЦ_104.0.00.00_91_91022498	Урна (001414)	шт	2	1	2			11 500,00		23 000,00
O	82_29.09.2025_01_1										
		Цена=13800/1,2									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>23 000,00</b>
13.3	ТЦ_104.0.00.00_91_91022498	Вставка для урны (001312)	шт	2	1	2			2 666,67		5 333,34
O	82_29.09.2025_01_1										
		Цена=3200/1,2									
		<b>Всего по позиции</b>									<b>5 333,34</b>
		<b>Всего по разделу 2 МАФ</b>									<b>1 220 054,94</b>
<b>Раздел 3. Освещение</b>											
14	ГЭСНр51-01-004-02	Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,2078					5 452,13
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	554,9	1,1	12,2078			446,61		5 452,13
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>5 452,13</b>
		ФОТ									5 452,13
	Пр/812-085.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	87		87					4 743,35
	Пр/774-085.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	%	40		40					2 180,85
		<b>Всего по позиции</b>							<b>618 816,50</b>		<b>12 376,33</b>
15	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,05	1	0,05					
		Объем=0,5*0,5*0,1*2									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,04675					21,07
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85	1,1	0,04675			450,67		21,07
		2 ЭМ									5,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00385					2,41
		91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,1	0,00385			1 442,02		5,55
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,1	0,00385			625,26		2,41
		91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,1	0,022			19,54		0,43
		4 М									0,28
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		0,0075			36,83		0,28
H	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		0,0575					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>29,74</b>
15.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм ФОТ	м3	1,15		0,0575			1 157,06		66,53
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					23,48
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					25,83
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 766,00</b>		<b>138,30</b>
16	ГЭСН06-01-001-01	<b>Устройство бетонной подготовки</b> Объем=(0,5*0,5*0,7*2) / 100	<b>100 м3</b>	<b>0,0035</b>	<b>1</b>	<b>0,0035</b>					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,51975					230,02
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135	1,1	0,51975			442,55		230,02
		2 ЭМ									65,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,069762					50,90
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	1,1	0,0693			931,35		64,54
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18	1,1	0,0693			730,82		50,65
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93	1,1	0,0228305	8,54	1,41			0,27
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,1	0,000462					0,32
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,1	0,000462					0,25
		4 М									12,58
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,75		0,006125					0,23
		01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		0,875	12,83	1,1			12,35
H		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,357					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>358,63</b>
16.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0252	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2 ФОТ	м3	102		0,357			7 088,22		2 530,49
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					280,92
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					286,54
		<b>Всего по позиции</b>							<b>953 882,86</b>		<b>3 338,59</b>
17	ГЭСН33-05-010-02	<b>Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,986					4 355,98
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,18	1,1	0,396			442,55		175,25
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	1,15	1,1	2,53			483,15		1 222,37
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,15	1,1	2,53			544,05		1 376,45
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	1,15	1,1	2,53			625,26		1 581,91
		2 ЭМ									1 213,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,77					548,79
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29	1,1	0,638			1 640,66		1 046,74
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,29	1,1	0,638			730,82		466,26
		91.14.04-001 Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0,06	1,1	0,132	781,38	1,42			146,46
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,1	0,132					82,53
		91.14.05-012 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,06	1,1	0,132	105,74	1,47			20,52
H		07.4.03.06 Опора наружного освещения металлическая с фланцевым соединением	шт	1		2					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>6 118,49</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									4 904,77
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					5 051,91
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					2 942,86
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 056,63</b>		<b>14 113,26</b>
<b>18</b>	<b>ГЭСН33-04-014-01</b>	<b>Установка светильников: с лампами накаливания</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,838					1 544,01
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,29	1,1	2,838			544,05		1 544,01
	2	ЭМ									92,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,132					71,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,1	0,132			703,34		92,84
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,1	0,132			544,05		71,81
	4	М									39,36
	01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,06		0,12	160,27	1,62	259,64		31,16
	01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,01		0,02	238,29	1,72	409,86		8,20
П,Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
П,Н	07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	0		0					
П,Н	20.2.06.05	Кронштейны	кг	0		0					
П,Н	20.3.03.03	Светильники с лампами накаливания	шт	0		0					
П,Н	21.2.03.09	Провода с резиновой изоляцией	т	0		0					
		<b>Итого прямые затраты</b>									<b>1 748,02</b>
		ФОТ									1 615,82
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					1 664,29
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					969,49
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 190,90</b>		<b>4 381,80</b>
<b>18.1</b>	<b>ТЦ_07.2.02.02_91_910224988 2_29.09.2025_01_1</b>	<b>Опора ОГКФ - 4 м с одно и двухрожковым креплением + светильники ДКУ 50 вт 5000К Цена=58000/1.2</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>48 333,33</b>		<b>96 666,66</b>
		<b>Всего по позиции</b>									<b>96 666,66</b>
		<b>Всего по разделу 3 Освещение</b>									<b>131 014,94</b>
		<b>Итого по смете:</b>									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 122 638,19
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									112 605,97
		Эксплуатация машин									43 185,17
		Оплата труда машинистов (Отм)									16 237,66
		Материалы									940 529,39
		Перевозка									10 080,00
		Строительные работы									1 359 013,80
		Строительные работы									1 348 933,80
		в том числе:									
		оплата труда									112 605,97
		эксплуатация машин и механизмов									43 185,17
		оплата труда машинистов (Отм)									16 237,66
		материалы									940 529,39
		накладные расходы									141 247,99
		сметная прибыль									95 127,62
		Перевозка									10 080,00
		Оборудование									1 140 986,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего</b>									<b>2 500 000,00</b>
		Всего ФОТ (справочно)									128 843,63
		Всего накладные расходы (справочно)									141 247,99
		Всего сметная прибыль (справочно)									95 127,62
		НДС 20%									500 000,00
		<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>3 000 000,00</b>
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									847 669,41
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									1 140 986,20
		Затраты труда рабочих					231,40788				
		Затраты труда машинистов					26,0347604				

Составил: \_\_\_\_\_  
*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: \_\_\_\_\_  
*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

### Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта

<b>Предмет контракта</b>	«Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29Б»	
<b>Используемый метод определения НМЦК с обоснованием</b>	<p>Метод расчета начальной (максимальной) цены контракта: иной метод.</p> <p>Для определения и расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован Локальный сметный расчет (смета) на «Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29Б» (прилагается отдельным файлом).</p> <p>Обоснование невозможности применения методов, указанных в ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Метод сопоставимых рыночных цен невозможно применить ввиду того, что по результатам выполнения мероприятий, указанных в п.3.7 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (утв. Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567), заказчиком не получена информация о рыночной стоимости на предусмотренное техническими требованиями количество товара (объем работ, услуг).</li><li>2. Нормативный метод невозможно применить, т.к. отсутствуют установленные требования в отношении предмета закупки (в том числе предельные цены предмета закупки).</li><li>3. Тарифный метод невозможно применить, т.к. цены на предмет закупки не подлежат государственному регулированию и не установлены муниципальными правовыми актами.</li><li>4. Проектно-сметный метод невозможно применить, т.к. предмет закупки не позволяет воспользоваться данным методом в соответствии с ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе.</li><li>5. Затратный метод невозможно применить, т.к. невозможно определить обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.</li></ol>	
<b>Расчет начальной (максимальной) цены контракта иным методом</b> <i>(Сводный сметный расчет стоимости строительства № ССРСС-1 прилагается отдельным файлом и является неотъемлемой частью извещения)</i>		
<b>Наименование работ и затрат, наименование объекта</b>		<b>Сметная стоимость, руб.</b>
«Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29Б»		3 000 000,00
<b>Начальная (максимальная) цена контракта, руб.</b>		<b>3 000 000,00</b>

Председатель Зеленогорского  
сельского совета-глава администрации  
Зеленогорского сельского поселения

С.И. Федорцова

**Расчет  
начальной (максимальной) цены контракта**

Основания для расчета:

1. В соответствии с требованиями пункта 12 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающим право заказчика применить иные методы определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, цена контракта заключаемого с (подрядчиком, исполнителем) определена иным методом в соответствии с МДС 81-35.2004, утвержденным постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 с применением ресурсных сметных цен по «Сборнику сметных цен на материалы, изделия, конструкций и показатели оплаты труда для Республики Крым» для определения стоимости в текущих ценах
2. Локальный сметный расчет (смета) № 07-01-01

**Расчет НМЦК**

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛСР № 07-01-01	Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Зеленогорское, ул. Киевская, 29Б					2 500,00000
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00000
<b>Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения</b>							
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>							
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</b>							
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		Итого по Главам 1-7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00000
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00000
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
		Итого по Главам 1-9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00000
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							

		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					
<b>Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства</b>							
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
		Итого по Главе 12.				0,00	2 500,00000
		Итого по главам 1-12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00000
Непредвиденные затраты							
		<b>Итого с непредвиденными работами и затратами</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00000
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00000
		Итого по сводному расчету	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00000

**Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 3 000 000,00 (три миллиона) рубля 00 копеек в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, согласно ст.72 БК РФ.**

Председатель Зеленогорского  
сельского совета-глава администрации  
Зеленогорского сельского поселения

С.И. Федорцова